Република Северна Македонија - Republika e Maqedonisë së Veriut
ОПШТИНА АРАЧИНОВО - KOMUNA E HARAÇINËS
УПРАВНИ ОРГАНИ - ORGANET DREJTUESE
Бр.-Nr. 13-219/2
28.05. 2026 год. viti
АРАЧИНОВО-HARAÇINË

Друштво за производство, промет, градежништво, транспорт и услуги
КОП-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
увоз-извоз с. Батинци
Бр. 0307/130
28.05 2026 год.
СТУДЕНИЧАНИ

РАМКОВНА СПОГОДБА

За јавна набавка на работи - изградба и реконструкција на локални патишта, улици и тротоари, водоводна и канализациона мрежа по јавен оглас бр. 06426/2026

Склучена на ден 28.05.2026 година, помеѓу:

1. **ОПШТИНА АРАЧИНОВО**, со седиште на адреса: ул. "1" бр. 2 - Арачиново, со ЕДБ - 4033004100018 и ЕМБС- 6020356 застапувана од Градоначалникот на Општина Арачиново, Даут Беќири (во понатамошниот текст на спогодбата - нарачател) и
2. **Друштво за производство, промет, градежништво, транспорт и услуги КОП-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**, со седиште на ул. КЕЈ 13-ТИ НОЕМВРИ 76-2, Скопје со ЕМБС 5912300 и ЕДБ 4030003523528, застапувана од управителот Фадиљ Бислимовски од друга страна, како носител на набавката (во понатамошниот текст на спогодбата: носител на набавката).

ПРЕДМЕТ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

Член 1

Предмет на оваа рамковна спогодба е изградба и реконструкција на локални патишта, улици и тротоари, водоводна и канализациона мрежа.

Нарачателот на услугата и давателот на услугата ја склучуваат рамковната спогодба согласно член 57 од Законот за јавни набавки, рамковна спогодба склучена со еден економски оператор.

Член 2

Работите наведени во член 1 на оваа спогодба ќе се изведуваат согласно одредбите на спогодбата, тендерската документација, понудата на економскиот оператор доставена преку ЕСЈН, техничката спецификација со наведените позиции во спроведената постапка за јавна набавка бр. 06426/2026 (прилог број 1) кои се составен дел на оваа спогодба и врз основа на склучен договор во кој ќе се дефинираат правата и обврските на договорните страни.

Член 3

За извршување на работите наведени во член 1 на оваа спогодба ќе се склучат посебни договори со избраниот понудувач, учесник на објавениот оглас бр. 06426/2026 со кој ќе се регулираат меѓусебните односи на договорните страни потпишани на оваа спогодба.

ВРЕДНОСТ НА РАБОТИТЕ

Член 4

Вредноста на работите ќе се утврдува за секој склучен договор посебно, по издаден налог за работа по оваа спогодба и склучениот договор, врз основа на стварните изведени работи со утврдена единечна цена согласно прифатената понуда и Одлуката за избор на најповолен понудувач број 13-219/1 од 15.05.2026 година.

Финансиската понуда на носителот на набавката од 29.04.2026 година на единечните цени изнесува 3.686.835,66 денари со вклучен ДДВ која е во прилог на оваа рамковна спогодба и е составен дел на рамовната спогодба - Прилог број 1.

Вкупниот износ на средства за реализација на набавката изнесува 15.000.000,00 денари без пресметан ДДВ од 18% односно 17.700.000.00 денари со ДДВ од 18%, согласно Одлуката за јавна набавка на договорниот орган бр. 13-219 од 08.04.2026 година.

Начинот на плаќање е во рок од 120 дена по завршување на работите за секој поединечен договор.

РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ И ВАЖНОСТ НА РАМКОВНАТА СПОГОДБА

Член 5

Изведувањето на работите ќе се врши сукцесивно според потребите на набавувачот, по потпишување на поединечен договор за изведбените работи и доставување на налог за работа од страна на договорниот орган со наведени точни локации, количини, траса и термини за отпочнување со работа. Носителот на набавката е должен да го испорача и изврши предметот на договорот во рок од 30 дена од денот на потпишувањето на

договорот односно од денот на добивањето на налог за извршување на работите (видови, количини и карактеристики) на утврдена локација на територијата на општина Арачиново. Истиот може да се пролонгира договорно од двете договорни страни во зависност од количините, потребите и услугите.

Не се предвидува корекција на цени, односно цените искажани во корегираната понудата на најповолниот понудувач доставена по одржана поднесување на конечна цена, ќе бидат фиксни за целото времетраење на рамковната спогодба.

Правата и обврските на нарачателот и носителот на набавката ќе бидат дефинирани и утврдени со посебен договор.

Оваа спогодба се склучува и важи за период од една година, сметано од денот на склучувањето и потпишувањето на договорните страни.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 6

Договорните страни можат да ги дополнат и изменат одредбите на оваа спогодба само спогодбено.

Договорната страна која бара измена или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Член 7

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да ја раскине спогодбата.

Спогодбата може да се раскине и пред нејзиното извршување, со претходна согласност од двете договорни страни, согласно Законот за облигациони односи.

За сето она што не е предвидено со оваа спогодба ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и другите позитивни законски прописи во Р.С.М.

Во случај на спор по оваа спогодба договорните страни истиот ќе го решаваат на мирен начин со усогласување, а доколку не се постигне мирно решение, спорот ќе го решава надлежниот Основен Суд во Скопје.

Член 8

Оваа спогодба е составена во 5 (пет) еднакви примероци од кои 2 (два) за носителот на набавката и 3 (три) за нарачателот на набавката.

Општина Арачиново
Градоначалник
Daut Beqiri

Нарачувач

КОП-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
Управител
Фадиљ Бислимовски

Изведувач

ПРИЛОГ БРОЈ 1

Р. број	Опис на позиција	Ед. мерка	Ед. Кол.	Ед. Цена без ДДВ 18%
1.	**ЗЕМЈАНИ РАБОТИ**			
1.	Обележување и исколчување на трасата на патот за време на изведување на работите	$м^1$	1	20.00
2.	Обележување и исколчување на каналски ровови за време на изведување на работите	$м^1$	1	20.00
3.	Расчистување на трасата од грмушки, дрва, трева, корења, нанос, отпад со транспорт на материјалот во депонија до 3км.	$м^1$	1	20.00
4.	Изработка на извештај од постоечки теренски и лабораториски испитувања со давање предлог решенија за санација.	$м^2$	1	20.00
5.	Машински ископ на хумусен слој со д=20см со транспорт во депонија до 3км.	$м^3$	1	350.00
6.	Машински ископ на земја од III и IV категорија во широк откоп.			
	со попречно буткање до 60м	$м^3$	1	250.00
	со транспорт во депонија до 3000м	$м^3$	1	200.00
7.	Машински ископ на материјал за изработка на подобрена постелка од земјан материјал со соодветна класификација со транспорт до 3км	$м^3$	1	200.00
8.	Машински ископ на земја III и IV категорија во тесен обем во широчина до 1,00м со транспорт на материјалот на депонија до 3 км.			
	на длабочина од 0-2м	м3	1	350.00
	на длабочина од 2-4м	м3	1	380.00
9.	Рачен ископ на земја III и IV категорија во тесен обем во широчина до 1,00м со транспорт на материјалот на депонија до 3 км.			
	на длабочина од 0-2м	$м^3$	1	350.00
	на длабочина од 2-4м	$м^3$	1	380.00
10.	Машински ископ на земја III и IV категорија во тесен обем во широчина од 1,00 – 2,00м со транспорт на материјалот на депонија до 3 км.			
	на длабочина од 0-2,0м	$м^3$	1	350.00
	на длабочина од 2,0-4,0м	м3	1	380.00

11.	Рачен ископ на земја III и IV категорија во тесен обем во широчина од 1,00 – 2,00м со транспорт на материјалот на депонија до 3 км.			
	на длабочина од 0-2,0м	$м^3$	1	350.00
	на длабочина од 2,0-4,0м	м3	1	380.00
12.	Изработка и валирање на подтло со планирање и валирање до потребна збиеност	$м^2$	1	80.00
13.	Машинска изработка на насип од некохерентен материјал со планирање и валирање во слоеви од 30-40см до потребна збиеност	$м^2$	1	350.00
14.	Изработка на постелка со планирање и валирање до потребна збиеност	$м^2$	1	80.00
15.	Ископ земја за канал за прифаќање на атмосферски води со утовар и транспорт на материјалот депонија до 3км	$м^3$	1	380.00
16.	Ископ на дренажни ровови со широчина 80-100см. и длабочина 0-200см. со одвоз на материјалот на депонија до 5км.	м3	1	380.00
17.	Исполна на дренажен ров со филтерски материјал Ф4-32мм	м3	1	650.00
18.	Чистење и продлабочување на постоечки земјани канали со утовар и транспорт на материјалот на депонија до 3км	$м^3$	1	350.00
19.	Затрупување на ров во слоеви од 30см со набивање со материјал од ископот			
	Машински	м3	1	350.00
	Рачно	м3	1	380.00
20.	Затрупување на ров во слоеви од 30см со набивање со шљунковит материјал			
	Машински	$м^3$	1	250.00
	Рачно	$м^3$	1	280.00
21	Изработка на косини за санација на свлечишта со утовар и транспорт до депонија	$м^3$	1	280.00
22	Фино планирање на дното на ровот со точност на нивелета ± 2см	$м^2$	1	60.00
23	Набавка, транспорт и разастирање на ситен песок на дното на ровот, околу цевка и 30см над горната ивица на цевката	$м^3$	1	850.00
24	Набавка, транспорт и вградување на сепариран речен песок, фракција 2	$м^3$	1	950.00
25	Раскопување на постоечка асфалтна конструкција со вклучено засекување, утовар и транспорт на депонија до 5 км			
	Машински	$м^2$	1	480.00
	Рачно	$м^2$	1	480.00

26	Рушење на постоечки бетонски рабници со утовар и транспорт на депонија до 5 км	$м^1$	1	250.00
27	Демонтажа и повторна монтажа на бетонски плочки вградени на подлога од ситен песок со вклучен песок	$м^2$	1	350.00
28	Демонтажа на бетонски плочки и странично редење на истите	$м^2$	1	380.00
29	Вадење на тампонски материјал со депонирање на локација одредена од страна на инвеститорот до 5 км			
	Машински	$м^3$	1	350.00
	Рачно	$м^3$	1	380.00
30	Машинско бушење под коловоз и тротоар за поставување на потребна инсталација	$м^1$	1	3,500.00
31	Рачно бушење под цокла	м	1	3,500.00
32	Рачен ископ на мил во канали во присуство на вода со транспорт на депонија на растојание до 3км	$м^3$	1	380.00
33	Сечење на дрва и машинско вадење на корени со утовар и транспорт на депонија до 5 км	парче	1	500.00
34	Чистење на траса по завршување на работи	м	1	20.00
35	Агрегат и пумпа за вода	час	1	1,500.00
	вкупно земјени работи			**21,740.00**
2. ТРАНСПОРТНИ РАБОТИ				
36	Машински утовар и транспорт на земјан материјал, шут,точчаник,бетонски плочки и сл.			
	на далечина од 0 до 3км	$м^3$	1	350.00
	на далечина од 3 до 5 км	$м^3$	1	380.00
	на далечина од 5 до 10 км	$м^3$	1	380.00
	на далечина од 10 до 15 км	$м^3$	1	380.00
	вкупно транспортни работи			**1,490.00**
3. ТОЛЧЕНИЧКИ РАБОТИ				
37	Набавка, транспорт и вградување на слој за одвојување	$м^2$	1	250.00
38	Набавка, транспорт и изработка на тампонски слој од дробен каменит материјал со големина на зрно 0-63 мм, со планирање и набивање допотребна збиеност			
	Машинско распостилање	$м^3$	1	950.00
	Рачно распостилање	$м^3$	1	950.00
39	Вградување на тампон	$м^3$	1	950.00
40	Набавка, транспорт и вградување на тампон за изработка на банкини со дебелина до 15cm	$м^2$	1	950.00
41	Набавка,транспорт и изработка на слој од гребен асфалт за споредни патеки со планирање и валирање допотребна збиеност	$м^3$	1	950.00

42	Набавка, транспорт и изработка на слој од шљунковит материјал за споредни патеки со планирање и валирање до потребна збиент	$м^3$	1	650.00
			вкупно толченички работи	**5,400.00**
4. ТЕСАРСКИ РАБОТИ				
43	Подупирање на ровови со соодветна подграда составена од греди и даски за ровови со широчина до 2,0м и длабочина до 4м			
	за услови под слаб притисок	$м^2$	1	20.00
	за услови под јак притисок	$м^2$	1	30.00
			вкупно тесарски работи	**50.00**
5. АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАБОТИ				
44	Набавка, транспорт и вградување на бетон без користење на едностран а оплата			
	МБ20	$м^3$	1	8,500.00
	МБ30	$м^3$	1	9,500.00
45	Набавка, транспорт и вградување на бетон МБ30 со оплата	$м^3$	1	10,500.00
46	Набавка, транспорт и вградување на бетон МБ30 во соодветна оплата со користење на пумпа за бетонирање	$м^3$	1	12,500.00
47	Набавка, транспорт и вградување на ребраста арматурна мрежа Q335 која носи во два правци	кг.	1	180.00
48	Набавка, транспорт и вградување на ребрасти арматурни прачки			
	ф<12мм	кг.	1	180.00
	ф>12мм	кг.	1	180.00
49	Бетонирање покрај огради	$м^3$	1	9,800.00
50	Набавка, транспорт и вградување на челични профили со заварување	кг.	1	180.00
51	Машинско сечење на подолжни и попречни слоеви на бетон	м	1	250.00
52	Машинско раскопување на бетонски површини со утовар и транспорт до депонија до 3км	м2	1	350.00
			вкупно армирсно бетонски работи	**52,120.00**
6. АСФАЛТЕРСКИ РАБОТИ				
53	Машинско стругање на постоечки коловоз со транспорт на материјалот на растојание до 3км. И машинско чистење на истружаните површини			
	во дебелина од 1-3см	$м^2$	1	250.00
	во дебелина од 3-5см	$м^2$	1	300.00
	во дебелина од 5-7см	$м^2$	1	300.00
54	Машинско засечување на подолжни и попречни слоеви на коловозна конструкција			
	во дебелина до 5см	м	1	250.00
	во дебелина до 10см	м	1	350.00
55	Машинско раскопување на асфалтни површини со утовар и транспорт на депонија			

	до 3км.			
	во дебелина до 5см.	$м^2$	1	350.00
	во дебелина до 10см.	$м^2$	1	380.00
56	Рачно раскопување на асфалтни површини со утовар и транспорт на материјалот на депонија на растојание до 3км.			
	во дебелина до 5см.	$м^2$	1	350.00
	во дебелина до 10см.	$м^2$	1	380.00
57	Прскање на истругани асфалтни површини со емулзија во количина 0.3-0.5кг/м2	$м^2$	1	250.00
58	Премачкување на подолжни и попречни споеви со битумен RB200	$м^2$	1	250.00
59	Машинско крпење на ударни дупки на коловоз со вертикално засечување на асфалт во правилна геометриска форма, чистење, премачкување со емулзија, пополнување со асфалтна маса и машинско валирање до потребна збиеност			
	БНС-22	тон	1	7,500.00
	БНХС-16	тон	1	8,500.00
	АБ-11	тон	1	9,500.00
60	Рачно крпење на ударни дупки на коловоз со вертикално засечување на асфалт во правилна геометриска форма, чистење, премачкување со емулзија, пополнување со асфалтна маса и машинско набивање			
	БНС-22	тон	1	7,500.00
	БНХС-16	тон	1	8,500.00
	АБ-11	тон	1	9,500.00
61	Набавка, транспорт и вградување на асфалт			
	БНС-22 АС до 10cm	$м^2$	1	1,400.00
	БНХС-16 до 7cm	$м^2$	1	1,300.00
	АБ-11 до 5cm	$м^2$	1	1,000.00
62	Рачно вградување на асфалт			
	АБ-11 до 5cm	$м^2$	1	1,100.00
	вкупно асфалтерски работи			**59,210.00**
7. ПЛОЧКАРСКИ РАБОТИ				
63	Набавка, транспорт и вградување на бетонски монтажни рабници од бетон МБ40 врз подлога од бетон МБ20			
	18/24/100	м	1	950.00
	8/15/50	м	1	650.00
	6/20/100	м	1	600.00
	8/20/100	м	1	600.00
64	Машинско вадење на бетонски рабници на подлога од бетон со транспорт до депонија до 3км			
	18/24/100	м	1	150.00

	8/15/50	м	1	150.00
	6/20/100	м	1	150.00
	8/20/100	м	1	150.00
65	Рачно вадење на бетонски рабници на подлога од бетон со транспорт на депонија на растојание до 3км			
	18/24/100	м	1	150.00
	8/15/50	м	1	150.00
	6/20/100	м	1	150.00
	8/20/100	м	1	150.00
66	Прередување на бетонски рабници-ивичњаци врз подлога од бетон МБ20			
	18/24/100	м	1	450.00
	8/15/50	м	1	350.00
	6/20/100	м	1	350.00
	8/20/100	м	1	350.00
67	Набавка и транспорт на бетонски плочки 6/10/20 сива боја	$м^2$	1	850.00
68	Вградување на бетонски плочки 6/10/20 сива боја	$м^2$	1	450.00
69	Набавка и транспорт на бетонски плочки 8/10/20, сива боја врз подлога од ситен песок	$м^2$	1	650.00
70	Вградување на бетонски плочки 8/10/20, сива боја врз подлога од ситен песок	$м^2$	1	450.00
71	Набавка и транспорт на бетонски плочки 6/20/20, сива боја врз подлога од ситен песок	$м^2$	1	650.00
72	Вградување на бетонски плочки 6/20/20, сива боја врз подлога од ситен песок	$м^2$	1	450.00
73	Набавка и транспорт на бетонски плочки 6/40/40, сива боја врз подлога од ситен песок	$м^2$	1	750.00
74	Вградување на бетонски плочки 6/40/40, сива боја врз подлога од ситен песок	$м^2$	1	650.00
75	Набавка, транспорт и распостилање на ситен песок под бетонски плочки во слој д=5см.	$м^3$	1	650.00
76	Набавка, транспорт и вградување на калдрма - гранитна коцка 10x10x6 cm	$м^2$	1	950.00
77	Набавка, транспорт и монтажа на гумени плочки за изработка на детско игралиште 40*40*2 cm	$м^2$	1	1,200.00
78	Набавка, транспорт и монтажа на гумени плочки за изработка на детско игралиште 40*40*2.5 cm	$м^2$	1	1,500.00
79	Набавка, транспорт и монтажа на гумени плочки за изработка на детско игралиште 40*40*3 cm	$м^2$	1	1,800.00

80	Набавка, транспорт и изработка за подлога за детски игралишта од лиена гума 20mm	$м^2$	1	1,800.00
			вкупно плочкарски работи	**18,300.00**
8. ХОРИКУЛАРНО УРЕДУВАЊЕ				
81	Набавка и поставување на клупа за седење со/без наслон	парче	1	7,500.00
82	Набавка и поставување на корпа за одпадоци за надворешна монтажа со димензии:			
	47/47/80cm	парче	1	4,500.00
	50/50/82cm	парче	1	4,500.00
	47/47/74cm	парче	1	4,500.00
83	Набавка и поставување на жардинерии			
	143x55x55	парче	1	950.00
	98x95x95	парче	1	950.00
	58x55x55	парче	1	950.00
84	Набавка и засадување на зелени дрвца			
	до 50cm	парче	1	950.00
	до 1m	парче	1	1,100.00
	до 2m	парче	1	1,200.00
			вкупно хортикуларно уредување	**27,100.00**
9. ЦЕВКИ				
85	Монтажа на ПЕ 100 водоводни цевки комплет со споен материјал.			
	`- PE-100, DN63, PN 10	м`	1	500
	`- PE-100, DN90, PN 10	м`	1	500
	`- PE-100, DN110, PN 10	м`	1	500
	`- PE-100, DN140, PN 10	м`	1	730
	`- PE-100, DN160, PN 10	м`	1	950
	`- PE-100, DN200, PN 10	м`	1	1480
	`- PE-100, DN63, PN 16	м`	1	220
	`- PE-100, DN90, PN 16	м`	1	440
	`- PE-100, DN110, PN 16	м`	1	660
	`- PE-100, DN140, PN 16	м`	1	1070
	`- PE-100, DN160, PN 16	м`	1	1400
	`- PE-100, DN200, PN 16	м`	1	2180
	`- PE-100, DN63, PN 20	м`	1	270
	`- PE-100, DN90, PN 20	м`	1	530
	`- PE-100, DN110, PN 20	м`	1	800
	`- PE-100, DN140, PN 20	м`	1	1280
	`- PE-100, DN160, PN 20	м`	1	1680
	`- PE-100, DN200, PN 20	м`	1	2600
86	Набавка, транспорт и вградување на на ПВЦ цевки за вода			
	Ф25мм	м`	1	100.00
	Ф32мм	м`	1	100.00
	Ф40мм	м`	1	100.00
	Ф50мм	м`	1	100.00
	Ф63мм	м`	1	100.00
	Ф90мм	м`	1	200.00
	Ф110мм	м`	1	200.00

	Ф140мм	м`	1	210.00
	Ф160мм	м`	1	300.00
	Ф200мм	м`	1	300.00
	Ф215мм	м`	1	600.00
	Ф260мм	м`	1	600.00
	Ф300мм	м`	1	800.00
	Ф 315мм	м`	1	800.00
87	Набавка, транспорт и вградување на ПЕ коругирани канализациони цевки SN4			
	DN 110	м`	1	300.00
	DN 125	м`	1	300.00
	DN 140	м`	1	160.00
	DN 160	м`	1	180.00
	DN 200	м`	1	250.00
	DN 250	м`	1	410.00
	DN 315	м`	1	640.00
88	Набавка, транспорт и вградување на ПЕ коругирани канализациони цевки SN8			
	DN 110	м`	1	95.00
	DN 200	м`	1	310.00
	DN 250	м`	1	490.00
	DN 315	м`	1	720.00
89	Набавка, транспорт и вградување на армирано бетонски цевки			
	Ф200мм	м	1	650.00
	Ф300мм	м	1	650.00
	Ф400мм	м	1	650.00
	Ф500мм	м	1	650.00
	Ф600мм	м	1	650.00
	Ф800мм	м	1	6,500.00
	Ф1000мм	м	1	5,850.00
	Ф1200мм	м	1	8,450.00
		вкупно цевки		**50,205.00**
10. ФАСОНСКИ ДЕЛОВИ				
90	Набавка и вградување на фасонски делови			
	спојка PP/NBR PN16 d20	парче	1.00	185.00
	спојка PP/NBR PN16 d25	парче	1.00	220.00
	спојка PP/NBR PN16 d32	парче	1.00	280.00
	спојка PP/NBR PN16 d40	парче	1.00	460.00
	спојка PP/NBR PN16 d50	парче	1.00	625.00
	спојка PP/NBR PN16 d63	парче	1.00	870.00
	спојка PP/NBR PN16 d75	парче	1.00	1,630.00
	спојка PP/NBR PN16 d90	парче	1.00	2,020.00
	спојка PP/NBR PN16 d110	парче	1.00	4,320.00

	спојка редуцирана PP/NBR PN16 d25-20	парче	1.00	200.00
	спојка редуцирана PP/NBR PN16 d32-20	парче	1.00	260.00
	спојка редуцирана PP/NBR PN16 d32-25	парче	1.00	260.00
	спојка редуцирана PP/NBR PN16 d40-25	парче	1.00	450.00
	спојка редуцирана PP/NBR PN16 d40-32	парче	1.00	450.00
	спојка редуцирана PP/NBR PN16 d50-32	парче	1.00	580.00
	спојка редуцирана PP/NBR PN16 d50-40	парче	1.00	580.00
	спојка редуцирана PP/NBR PN16 d63-32	парче	1.00	820.00
	спојка редуцирана PP/NBR PN16 d63-40	парче	1.00	820.00
	спојка редуцирана PP/NBR PN16 d63-50	парче	1.00	820.00
	спојка редуцирана PP/NBR PN16 d75-50	парче	1.00	1,490.00
	спојка редуцирана PP/NBR PN16 d75-63	парче	1.00	1,490.00
	спојка редуцирана PP/NBR PN16 d90-63	парче	1.00	1,970.00
	спојка редуцирана PP/NBR PN16 d90-75	парче	1.00	1,970.00
	спојка редуцирана PP/NBR PN16 d110-90	парче	1.00	4,130.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d20-1/2"	парче	1.00	100.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d20-3/4"	парче	1.00	100.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d20-1"	парче	1.00	110.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d25-1/2"	парче	1.00	120.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d25-3/4"	парче	1.00	120.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d25-1"	парче	1.00	120.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d32-3/4"	парче	1.00	150.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d32-1"	парче	1.00	150.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d32-11/4"	парче	1.00	170.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d32-11/2"	парче	1.00	170.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d40-1"	парче	1.00	280.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d40-11/4"	парче	1.00	280.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d40-11/2"	парче	1.00	300.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d40-2"	парче	1.00	370.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d50-1"	парче	1.00	370.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d50-11/4"	парче	1.00	370.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d50-11/2"	парче	1.00	370.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d50-2"	парче	1.00	530.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d63-11/2"	парче	1.00	530.00

	полуспојка PP/NBR PN16 d63-2"	парче	1.00	530.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d63-21/2"	парче	1.00	1,060.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d75-2"	парче	1.00	1,060.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d75-21/2"	парче	1.00	1,060.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d75-3"	парче	1.00	1,250.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d90-2"	парче	1.00	1,250.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d90-21/2"	парче	1.00	1,250.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d90-3"	парче	1.00	1,310.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d90-4"	парче	1.00	1,320.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d110-3"	парче	1.00	2,470.00
	полуспојка PP/NBR PN16 d110-4"	парче	1.00	2,470.00
	колено спојка PP/NBR PN16 d20	парче	1.00	200.00
	колено спојка PP/NBR PN16 d25	парче	1.00	240.00
	колено спојка PP/NBR PN16 d32	парче	1.00	290.00
	колено спојка PP/NBR PN16 d40	парче	1.00	480.00
	колено спојка PP/NBR PN16 d50	парче	1.00	680.00
	колено спојка PP/NBR PN16 d63	парче	1.00	930.00
	колено спојка PP/NBR PN16 d75	парче	1.00	1,750.00
	колено спојка PP/NBR PN16 d90	парче	1.00	2,130.00
	колено спојка PP/NBR PN16 d110	парче	1.00	4,620.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d20-1/2"	парче	1.00	120.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d20-3/4"	парче	1.00	120.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d25-1/2"	парче	1.00	150.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d25-3/4"	парче	1.00	150.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d25-1"	парче	1.00	150.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d32-1/2"	парче	1.00	190.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d32-3/4"	парче	1.00	190.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d32-1"	парче	1.00	190.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d32-11/4"	парче	1.00	750.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d40-3/4"	парче	1.00	300.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d40-1"	парче	1.00	300.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d40-11/4"	парче	1.00	300.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d40-11/2"	парче	1.00	990.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d50-1"	парче	1.00	490.00

	колено полуспојка PP/NBR PN16 d50-11/4"	парче	1.00	390.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d50-11/2"	парче	1.00	410.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d50-2"	парче	1.00	1,400.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d63-11/4"	парче	1.00	580.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d63-11/2"	парче	1.00	580.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d63-2"	парче	1.00	580.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d63-21/2"	парче	1.00	580.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d75-2"	парче	1.00	1,620.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d75-21/2"	парче	1.00	1,230.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d75-3"	парче	1.00	1,230.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d90-3"	парче	1.00	1,600.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d90-4"	парче	1.00	1,600.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d110-3"	парче	1.00	2,740.00
	колено полуспојка PP/NBR PN16 d110-4"	парче	1.00	2,740.00
	Т-парче спојка PP/NBR PN16 d20	парче	1.00	240.00
	Т-парче спојка PP/NBR PN16 d25	парче	1.00	310.00
	Т-парче спојка PP/NBR PN16 d32	парче	1.00	410.00
	Т-парче спојка PP/NBR PN16 d40	парче	1.00	670.00
	Т-парче спојка PP/NBR PN16 d50	парче	1.00	910.00
	Т-парче спојка PP/NBR PN16 d63	парче	1.00	1,300.00
	Т-парче спојка PP/NBR PN16 d75	парче	1.00	2,250.00
	Т-парче спојка PP/NBR PN16 d90	парче	1.00	3,120.00
	Т-парче спојка PP/NBR PN16 d110	парче	1.00	6,070.00
	Т-парче редуцирано PP/NBR PN16 d25-20	парче	1.00	360.00
	Т-парче редуцирано PP/NBR PN16 d32-25	парче	1.00	400.00
	Т-парче редуцирано PP/NBR PN16 d40-32	парче	1.00	670.00
	Т-парче редуцирано PP/NBR PN16 d50-32	парче	1.00	910.00
	Т-парче редуцирано PP/NBR PN16 d50-40	парче	1.00	910.00
	Т-парче редуцирано PP/NBR PN16 d63-32	парче	1.00	1,200.00
	Т-парче редуцирано PP/NBR PN16 d63-50	парче	1.00	1,200.00
	Т-парче редуцирано PP/NBR PN16 d75-63	парче	1.00	2,250.00
	Т-парче редуцирано PP/NBR PN16 d90-75	парче	1.00	3,740.00
	Т-парче редуцирано PP/NBR PN16 d110-63	парче	1.00	5,800.00
	Т-парче редуцирано PP/NBR PN16 d110-90	парче	1.00	5,900.00

	штопна PP/NBR PN16 d20	парче	1.00	100.00
	штопна PP/NBR PN16 d25	парче	1.00	140.00
	штопна PP/NBR PN16 d32	парче	1.00	160.00
	штопна PP/NBR PN16 d40	парче	1.00	280.00
	штопна PP/NBR PN16 d50	парче	1.00	410.00
	штопна PP/NBR PN16 d63	парче	1.00	560.00
	штопна PP/NBR PN16 d75	парче	1.00	1,350.00
	штопна PP/NBR PN16 d90	парче	1.00	1,530.00
	штопна PP/NBR PN16 d110	парче	1.00	3,310.00
	адаптер фланша со метален прстен PP/NBR PN16 d50-11/2"	парче	1.00	1,400.00
	адаптер фланша со метален прстен PP/NBR PN16 d63-2"	парче	1.00	1,490.00
	адаптер фланша со метален прстен PP/NBR PN16 d75-21/2"	парче	1.00	2,050.00
	адаптер фланша со метален прстен PP/NBR PN16 d90-3"	парче	1.00	2,500.00
	адаптер фланша со метален прстен PP/NBR PN16 d110-4"	парче	1.00	3,600.00
	ПЕ огрлица d20x1/2	парче	1.00	210.00
	ПЕ огрлица d25x1/2	парче	1.00	210.00
	ПЕ огрлица d25x3/4	парче	1.00	210.00
	ПЕ огрлица d32x1/2	парче	1.00	230.00
	ПЕ огрлица d32x3/4	парче	1.00	230.00
	ПЕ огрлица d32x1	парче	1.00	230.00
	ПЕ огрлица d40x1	парче	1.00	290.00
	ПЕ огрлица d50x1	парче	1.00	360.00
	ПЕ огрлица d63x1	парче	1.00	390.00
	ПЕ огрлица d90x1	парче	1.00	540.00
	ПЕ огрлица d110x1	парче	1.00	630.00
	ПЕ огрлица d110x2	парче	1.00	670.00
	ПЕ огрлица d110x3	парче	1.00	2,280.00
	ПЕ огрлица d125x1	парче	1.00	880.00
	ПЕ огрлица d140-1	парче	1.00	1,260.00
	ПЕ огрлица d160-1	парче	1.00	1,760.00
	ПЕ огрлица d180-1	парче	1.00	4,000.00

	ПЕ огрлица d200-2	парче	1.00	6,200.00
	ПЕ огрлица d225-2	парче	1.00	6,900.00
	ПЕ огрлица d250-2	парче	1.00	8,850.00
	ПЕ огрлица d280-2	парче	1.00	12,200.00
	ПЕ огрлица d315-2	парче	1.00	11,570.00
	ПЕ Огрлица за бушење под притисок PP NBR PN16 d63-d32	парче	1.00	3,570.00
	ПЕ Огрлица за бушење под притисок PP NBR PN16 d75-d40	парче	1.00	3,850.00
	ПЕ Огрлица за бушење под притисок PP NBR PN16 d90-d25	парче	1.00	4,780.00
	ПЕ Огрлица за бушење под притисок PP NBR PN16 d90-d40	парче	1.00	3,860.00
	ПЕ Огрлица за бушење под притисок PP NBR PN16 d110-d25	парче	1.00	4,300.00
	ПЕ Огрлица за бушење под притисок PP NBR PN16 d110-d32	парче	1.00	4,300.00
	ПЕ Огрлица за бушење под притисок PP NBR PN16 d110-d63	парче	1.00	4,300.00
	ПЕ Огрлица за бушење под притисок PP NBR PN16 d125-d32	парче	1.00	6,730.00
	ПЕ Огрлица за бушење под притисок PP NBR PN16 d160-d25	парче	1.00	7,440.00
	ПЕ Огрлица за бушење под притисок PP NBR PN16 d160-d32	парче	1.00	6,730.00
	ПЕ Огрлица за бушење под притисок PP NBR PN16 d160-d63	парче	1.00	6,730.00
	Овален вентил OZ-DN 50	парче	1.00	4,800.00
	Овален вентил OZ-DN 65	парче	1.00	6,150.00
	Овален вентил OZ-DN 80	парче	1.00	6,970.00
	Овален вентил OZ-DN 100	парче	1.00	8,870.00
	Овален вентил OZ-DN 125	парче	1.00	13,120.00
	Овален вентил OZ-DN 150	парче	1.00	15,390.00
	Овален вентил OZ-DN 200	парче	1.00	24,980.00
	Овален вентил OZ-DN 250	парче	1.00	39,650.00
	Овален вентил OZ-DN 300	парче	1.00	51,150.00
	Плоснат вентил PZ-DN50	парче	1.00	4,250.00
	Плоснат вентил PZ-DN63	парче	1.00	5,430.00
	Плоснат вентил PZ-DN80	парче	1.00	6,065.00
	Плоснат вентил PZ-DN100	парче	1.00	8,060.00
	Плоснат вентил PZ-DN125	парче	1.00	11,050.00
	Плоснат вентил PZ-DN150	парче	1.00	13,300.00
	Плоснат вентил PZ-DN200	парче	1.00	21,100.00

	Плоснат вентил PZ-DN250	парче	1.00	34,400.00
	Плоснат вентил PZ-DN300	парче	1.00	44,450.00
	Неповратен вентил DN-50	парче	1.00	4,070.00
	Неповратен вентил DN-65	парче	1.00	4,980.00
	Неповратен вентил DN-80	парче	1.00	5,970.00
	Неповратен вентил DN-100	парче	1.00	8,060.00
	Неповратен вентил DN-125	парче	1.00	11,500.00
	Неповратен вентил DN-150	парче	1.00	13,580.00
	Неповратен вентил DN-200	парче	1.00	27,700.00
	Неповратен вентил DN-250	парче	1.00	44,540.00
	Неповратен вентил DN-300	парче	1.00	63,280.00
	Филтер DN-50	парче	1.00	3,620.00
	Филтер DN-65	парче	1.00	4,800.00
	Филтер DN-80	парче	1.00	5,970.00
	Филтер DN-100	парче	1.00	7,510.00
	Филтер DN-125	парче	1.00	11,590.00
	Филтер DN-150	парче	1.00	14,300.00
	Филтер DN-200	парче	1.00	24,890.00
	Едноглав воздушен вентил DN-50	парче	1.00	8,150.00
	Едноглав воздушен вентил DN-65	парче	1.00	8,870.00
	Едноглав воздушен вентил DN-80	парче	1.00	11,400.00
	Едноглав воздушен вентил DN-100	парче	1.00	12,855.00
	Двоглав воздушен вентил DN-50	парче	1.00	9,150.00
	Двоглав воздушен вентил DN-65	парче	1.00	9,410.00
	Двоглав воздушен вентил DN-80	парче	1.00	12,130.00
	Двоглав воздушен вентил DN-100	парче	1.00	17,290.00
	MDK DN-50	парче	1.00	4,890.00
	MDK DN-65	парче	1.00	5,880.00
	MDK DN-80	парче	1.00	7,420.00
	MDK DN-100	парче	1.00	8,690.00
	MDK DN-125	парче	1.00	11,135.00
	MDK DN-150	парче	1.00	13,210.00
	MDK DN-200	парче	1.00	16,930.00
	MDK DN-250	парче	1.00	23,710.00
	MDK DN-300	парче	1.00	29,330.00
	AF за пластични цевки DN50-PE63	парче	1.00	2,620.00
	AF за пластични цевки DN65-PE75	парче	1.00	2,900.00
	AF за пластични цевки DN80-PE90	парче	1.00	3,350.00
	AF за пластични цевки DN100-PE110	парче	1.00	4,070.00
	AF за пластични цевки DN125-PE125	парче	1.00	5,340.00
	AF за пластични цевки DN150-PE160	парче	1.00	6,150.00
	AF за пластични цевки DN200-PE200	парче	1.00	8,690.00
	AF за пластични цевки DN200-PE225	парче	1.00	12,130.00
	AF за пластични цевки DN250-PE250	парче	1.00	15,200.00

	AF за пластични цевки DN250-PE280	парче	1.00	15,300.00
	AF за пластични цевки DN300-PE315	парче	1.00	18,470.00
	спојка за пластични цевки DN50/PE63	парче	1.00	3,440.00
	спојка за пластични цевки DN65/PE75	парче	1.00	3,890.00
	спојка за пластични цевки DN80/PE90	парче	1.00	4,520.00
	спојка за пластични цевки DN100/PE110	парче	1.00	5,160.00
	спојка за пластични цевки DN125/PE125	парче	1.00	6,700.00
	спојка за пластични цевки DN150/PE160	парче	1.00	10,870.00
	спојка за пластични цевки DN200/PE200	парче	1.00	11,770.00
	спојка за пластични цевки DN200/PE225	парче	1.00	19,920.00
	спојка за пластични цевки DN250/PE250	парче	1.00	22,630.00
	спојка за пластични цевки DN300/PE315	парче	1.00	30,780.00
	огрлица POG за пластика DN-50/63-2"	парче	1.00	1,150.00
	огрлица POG за пластика DN-65/75-2"	парче	1.00	1,330.00
	огрлица POG за пластика DN-80/90-2"	парче	1.00	1,570.00
	огрлица POG за пластика DN-100/110-2"	парче	1.00	1,760.00
	огрлица POG за пластика DN-125/125-2"	парче	1.00	2,570.00
	огрлица POG за пластика DN-125/140-2"	парче	1.00	2,730.00
	огрлица POG за пластика DN-150/160-2"	парче	1.00	2,680.00
	огрлица POG за пластика DN-200/200-2"	парче	1.00	4,500.00
	огрлица POG за пластика DN-200/225-2"	парче	1.00	4,660.00
	огрлица POG за пластика DN-250/250-2"	парче	1.00	4,880.00
	огрлица POG за пластика DN-300/315-2"	парче	1.00	6,000.00
	F парче DN50	парче	1.00	3,200.00
	F парче DN80	парче	1.00	3,300.00
	F парче DN100	парче	1.00	3,780.00
	F парче DN125	парче	1.00	4,700.00
	F парче DN150	парче	1.00	5,840.00
	F парче DN200	парче	1.00	8,480.00
	F парче DN250	парче	1.00	13,000.00
	F парче DN300	парче	1.00	18,080.00
	FF парче 50/800	парче	1.00	6,120.00
	FF парче 65/800	парче	1.00	7,950.00
	FF парче 80/800	парче	1.00	7,750.00
	FF парче 100/800	парче	1.00	8,890.00
	FF парче 125/800	парче	1.00	12,650.00
	FF парче 150/800	парче	1.00	14,500.00
	FF парче 200/800	парче	1.00	22,850.00
	FF парче 250/800	парче	1.00	32,660.00
	FF парче 300/800	парче	1.00	42,000.00
	FFR 65/50	парче	1.00	2,580.00
	FFR 80/50	парче	1.00	2,700.00
	FFR 80/65	парче	1.00	2,880.00
	FFR 100/50	парче	1.00	2,930.00

	FFR 100/65	парче	1.00	3,800.00
	FFR 100/80	парче	1.00	3,310.00
	FFR 125/50	парче	1.00	3,580.00
	FFR 125/80	парче	1.00	4,520.00
	FFR 125/100	парче	1.00	4,610.00
	FFR 150/50	парче	1.00	4,710.00
	FFR 150/80	парче	1.00	4,710.00
	FFR 150/100	парче	1.00	4,800.00
	FFR 150/125	парче	1.00	5,080.00
	FFR 200/80	парче	1.00	7,060.00
	FFR 200/100	парче	1.00	7,160.00
	FFR 200/125	парче	1.00	7,350.00
	FFR 200/150	парче	1.00	7,600.00
	FFR 250/100	парче	1.00	9,040.00
	FFR 250/125	парче	1.00	13,460.00
	FFR 250/150	парче	1.00	13,870.00
	FFR 250/200	парче	1.00	12,480.00
	FFR 300/100	парче	1.00	16,310.00
	FFR 300/150	парче	1.00	14,680.00
	FFR 300/200	парче	1.00	15,500.00
	FFR 300/250	парче	1.00	16,730.00
	T 50/50	парче	1.00	4,300.00
	T 80/50	парче	1.00	5,200.00
	T 80/65	парче	1.00	5,200.00
	T 80/80	парче	1.00	5,190.00
	T 100/50	парче	1.00	5,840.00
	T 100/65	парче	1.00	6,030.00
	T 100/80	парче	1.00	6,030.00
	T 100/100	парче	1.00	6,420.00
	T 125/50	парче	1.00	7,575.00
	T 125/65	парче	1.00	7,530.00
	T 125/80	парче	1.00	7,800.00
	T 125/100	парче	1.00	7,940.00
	T 125/125	парче	1.00	8,850.00
	T 150/50	парче	1.00	9,420.00
	T 150/80	парче	1.00	9,800.00
	T 150/100	парче	1.00	10,255.00
	T 150/125	парче	1.00	11,230.00
	T 150/150	парче	1.00	11,445.00
	T 200/50	парче	1.00	16,770.00
	T 200/80	парче	1.00	18,360.00
	T 200/100	парче	1.00	18,360.00
	T 200/150	парче	1.00	19,130.00
	T 200/200	парче	1.00	21,420.00

	Т 250/50	парче	1.00	27,335.00
	Т 250/80	парче	1.00	28,150.00
	Т 250/100	парче	1.00	28,250.00
	Т 250/150	парче	1.00	33,860.00
	Т 250/200	парче	1.00	32,840.00
	Т 250/250	парче	1.00	34,270.00
	Т 300/80	парче	1.00	43,390.00
	Т 300/100	парче	1.00	43,860.00
	Т 300/150	парче	1.00	49,950.00
	Т 300/200	парче	1.00	48,520.00
	Т 300/250	парче	1.00	49,920.00
	Т 300/300	парче	1.00	53,660.00
	ТТ 80/80	парче	1.00	7,530.00
	ТТ 100/100	парче	1.00	10,175.00
	ТТ 125/125	парче	1.00	16,000.00
	ТТ 150/150	парче	1.00	18,650.00
	ТТ 200/200	парче	1.00	26,110.00
	ТТ 250/250	парче	1.00	48,520.00
	ТТ 300/300	парче	1.00	70,000.00
	МУФ за електрофузно лепење 63	парче	1.00	340.00
	МУФ за електрофузно лепење 75	парче	1.00	480.00
	МУФ за електрофузно лепење 90	парче	1.00	500.00
	МУФ за електрофузно лепење 110	парче	1.00	740.00
	МУФ за електрофузно лепење 125	парче	1.00	930.00
	МУФ за електрофузно лепење 140	парче	1.00	1,150.00
	МУФ за електрофузно лепење 160	парче	1.00	1,370.00
	МУФ за електрофузно лепење 180	парче	1.00	1,700.00
	МУФ за електрофузно лепење 200	парче	1.00	2,300.00
	МУФ за електрофузно лепење 225	парче	1.00	3,380.00
	МУФ за електрофузно лепење 250	парче	1.00	4,970.00
	МУФ за електрофузно лепење 280	парче	1.00	6,690.00
	МУФ за електрофузно лепење 315	парче	1.00	8,470.00
	адаптер фланша за челно лепење d63	парче	1.00	220.00
	адаптер фланша за челно лепење d75	парче	1.00	320.00
	адаптер фланша за челно лепење d90	парче	1.00	400.00
	адаптер фланша за челно лепење d110	парче	1.00	560.00
	адаптер фланша за челно лепење d125	парче	1.00	820.00
	адаптер фланша за челно лепење d140	парче	1.00	1,170.00
	адаптер фланша за челно лепење d160	парче	1.00	1,520.00
	адаптер фланша за челно лепење d180	парче	1.00	1,600.00
	адаптер фланша за челно лепење d200	парче	1.00	2,630.00
	адаптер фланша за челно лепење d225	парче	1.00	2,830.00
	адаптер фланша за челно лепење d250	парче	1.00	4,320.00
	адаптер фланша за челно лепење d280	парче	1.00	5,030.00

	адаптер фланша за челно лепење d315	парче	1.00	6,860.00
	поцинкована летачка фланша DN50/63	парче	1.00	630.00
	поцинкована летачка фланша DN65/75	парче	1.00	780.00
	поцинкована летачка фланша DN80/90	парче	1.00	890.00
	поцинкована летачка фланша DN100/110	парче	1.00	1,032.00
	поцинкована летачка фланша DN100/125	парче	1.00	1,200.00
	поцинкована летачка фланша DN125/140	парче	1.00	1,200.00
	поцинкована летачка фланша DN150/160	парче	1.00	1,700.00
	поцинкована летачка фланша DN150/180	парче	1.00	1,680.00
	поцинкована летачка фланша DN200/200 PN10	парче	1.00	2,500.00
	поцинкована летачка фланша DN200/200 PN16	парче	1.00	2,490.00
	поцинкована летачка фланша DN200/225 PN10	парче	1.00	2,490.00
	поцинкована летачка фланша DN200/225 PN16	парче	1.00	2,490.00
	поцинкована летачка фланша DN250/250 PN10	парче	1.00	3,730.00
	поцинкована летачка фланша DN250/250 PN16	парче	1.00	3,260.00
	поцинкована летачка фланша DN250/280 PN10	парче	1.00	3,550.00
	поцинкована летачка фланша DN250/280 PN16	парче	1.00	4,430.00
	поцинкована летачка фланша DN300/315 PN10	парче	1.00	4,730.00
	поцинкована летачка фланша DN300/315 PN16	парче	1.00	2,030.00
91	Т клуч за уградбена гарнитура	парче	1.00	500.00
92	Демонтажа на водомер	парче	1.00	500.00
93	Монтажа на водомер	парче	1.00	500.00
	вкупно фасонски делови			**2,699,442.00**
11. Шахти и сливници				
94	Набавка, транспорт и вградување на ревизиона шахта од бетонски елементи, конус ф-1000.	$м^1$	1	8,500.00
95	Набавка, транспорт и вградување на ревизиона шахта од бетонски елементи, коцка 1000x1000	парче		8,500.00
96	Набавка, транспорт и вградување на лиено железни капаци.			
	тежок тип	парче	1	5,660.00
	среден тип	парче	1	4,480.00
	лесен тип	парче	1	4,090.00
97	Висинско дотерување на ревизиони шахти и сливници			
	на висина ±20см	парче	1	4,500.00
	на висина поголема од 20 см	парче	1	4,500.00

98	Комплетна изработка на коловозен сливник за прифаќање на атмосферска вода од армирано-бетонска цевка Ф400мм и лиеножелезна решетка 40/40/20см со хоризонтален приклучок од ПВЦ цевка Ф150мм и Л=5000мм	парче	1	5,330.00
99	Комплетна изработка на коловозен сливник за прифаќање на атмосферска вода Ф500мм и лиеножелезна решетка 40/40/20см со хоризонтален приклучок од ПВЦ в=цевка Ф150 и Л=5000мм	парче	1	5,330.00
100	Набавка, транспорт и вградување на бетонски монтажни каналети од МБ40 врз подлога од бетон МБ20			
	со димензии 50/50см	м	1	1,200.00
	со димензии 25/40см	м	1	1,200.00
101	Набавка, транспорт и вградување на одводни каналски лиено железни решетки тежок тип со широчина од 80-100 см	$м^1$	1	13,000.00
102	Набавка, транспорт и вградување на одводни каналски лиено железни решетки тежок тип со широчина од 40-80 см	$м^1$	1	12,740.00
103	Набавка, транспорт и вградување на одводни каналски лиено железни решетки со димензии 1,3 x 1.1 м	парче	1	2,500.00
104	Вадење на стари одводни решетки, чистење на одводни канали и одвоз на шут до депонија	парче	1	1,500.00
105	Комплетна изработка на одводен канал за прифаќање на атмосферска вода	м	1	2,500.00
106	Кршења на камења со компресор / хилта	час	1	1,500.00
107	Кршења на бетон со мини багер-чекан	час	1	2,500.00
108	Изработка на проект за изведена состојба.	проект	1	15,500.00
109	Изработка на сообраќаен проект за времен режим на одвивање на сообраќајот.	проект	1	30,000.00
	вкупно шахти и сливници			**135,030.00**
12. НИСКОНАПОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА				
110	Набавка и поставување на пластифицирана предупредувачка лента	м	1	20.00
111	Набавка и поставување на PVC - (ГАЛ) штитник за механичка заштита на кабелот	м	1	30.00
112	Набавка и полагање на поцинкувана трака FeZn 30x4мм2 низ цела должина на ровот и поврзување на секој метален столб во трупот на столбот со М8 навртка	м	1	200.00
113	Набавка и полагање на кабел NAYY-O 4x25mm2 и поврзување со приклучницата од кандилабрата	м	1	300.00
114	Набавка и полагање на кабел PPOOx16мм2 и поврзување со приклучницата од кандилабрата	м	1	300.00

115	Набавка и поставување на анкерна плоча со δ=12мм со димензии 300x300мм со четири анкери L=70цм и анкерски завртки 2М16 комплет со ребрасто црево Ф=70 двострано л=1м	пар.	1	3,500.00
116	Набавка, транспорт и монтажа на фундаменти за столбови	пар.	1	7,500.00
117	Набавка, транспорт и монтажа на метален поцинкуван столб (по цртеж), л=7м со една лиракonзола.	пар.	1	15,500.00
118	Набавка, транспорт и монтажа на ЛЕД улична рефлекторска светилка со моќност од 80W	пар.	1	6,500.00
119	Набавка и поврзување на кабел PP-y-3x2,5mm2 за секој светлосен елемент директно од автоматски осигурувачи со просечна должина за секоја светилка од Л=9м	пар.	1	1,500.00
120	Набавка и монтажа на разводен надворешен ормар во кој има поставено: 6 пар. авт.осигурувачи ST 68/B20A, 1 пар. авт.осигурувачи ST 68/B6A, 2 пар. контактор CNM 25 11 220V 50Hz , 1 пар. фотоелектрично реле 220VAC 5A 2 пар.Старт-стоп типкало зелено, црвено, 2 пар. бакарни шини за нула и земја 3 пар. трифазни собирници, воведници, стеги и осатанат ситен материјал	пар.	1	15,500.00
121	Мерење на отпор на заштитно заземјување и издавање на протокол	пар.	1	3,500.00
			вкупно нисконапонска инсталација	**54,350.00**
			ВКУПНО БЕЗ ДДВ 18%:	**3,124,437.00**
			ДДВ 18%:	**562,398.66**
			ВКУПНО СО ДДВ 18%:	**3,686,836.00**

Општина Арачиново
Градоначалник
Daut Beqiri

Наручувач

КОП-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ
Управител
Фадиљ Бислимовски

Изведувач